АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.08.2017 г.  № 1479
Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы  ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района В.А. Володина.
Глава Марксовского

муниципального района                                                                        Д.Н. Романов

.








Приложение к постановлению
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муниципального района 









от  16.08.2017 г.  № 1479
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Основания для выполнения работ
	1.1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).

1.2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее –постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641);

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

1.7. Приказ Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.8. Постановление администрации Марксовского муниципального района от 31 декабря 2014 года № 3373-н «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Маркс Саратовской области на перспективу до 2026 года».

1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанный Минэкономразвития России (далее –прогноз социально-экономического развития)

	2
	Заказчик
	Администрация Марксовского муниципального района

	3
	Исполнитель
	ООО «Водоканал-Плюс»

	4
	Границы разработки инвестиционной программы
	Зона деятельности ООО «Водоканал-Плюс»

	5
	Основные требования к инвестиционной программе
	5.1. Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Водоканал-Плюс» на период с 01 января 2019 года по 31декабря 2021 года. 

5.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641. 

5.3. Цели и задачи инвестиционной программы ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы (далее – Инвестиционная программа) должна соответствовать целям и задачам, утвержденным Схемой водоснабжения и водоотведения МО г. Маркс на период с учетом перспективы до 2026 года, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.
5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию. 

5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2018-2020 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 

5.6. В инвестиционной программе выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованной системы водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;
- строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;
д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019 – 2021 годы, приведенных в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию.
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2019-2021 годов, приведен в Приложение 5 к настоящему Техническому заданию.

5.8. Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом результатов технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения.
5.10. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию.

5.11. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы.

5.12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.13. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

5.14. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в законе о бюджете на соответствующий период.

5.15.Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию. 
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	Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641)
	6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения согласно Приложению 1 к настоящему Техническому заданию. 

6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе: 
- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоснабжения;
- займы и кредиты; 

- бюджетные средства с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения при наличии таких расходов; 

- прочие источники. 

6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию.  

6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 

6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 

6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 

План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

6.7. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае, если такая программа утверждена). 

6.8. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. 
6.9. Пояснительная записка, включает в себя: 

- общую характеристику деятельности ООО «Водоканал-Плюс»; 

- цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения; 

- краткое описание мероприятий Инвестиционной программы; 

- фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. 
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	7.1. Инвестиционная программа утверждается министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Саратовской области в установленном порядке. 

На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ООО «Водоканал-Плюс» и гриф утверждения представителем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Саратовской области. 

Инвестиционная программа представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах: по 1 экземпляру в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Саратовской области, администрацию Марксовского муниципального района, ООО «Водоканал-Плюс», а также представляется в администрацию Марксовского муниципального района в электронном виде на адрес marksgkh@mail.ru. 

7.2. Инвестиционная программа направляется на согласование в администрацию Марксовского муниципального района в порядке, установленном министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Саратовской области. 
Администрация Марксовского муниципального района согласовывает Инвестиционную программу в части Адресного перечня мероприятий. 

В этой связи на первом листе Адресного перечня мероприятий необходимо предусмотреть подпись руководителя ООО «Водоканал-Плюс» и гриф согласования главы Марксовского муниципального района. 

Адресный перечень мероприятий представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах в администрацию Марксовского муниципального района и является приложением к Инвестиционной программе. 

7.3. В министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Саратовской области отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ООО «Водоканал-Плюс» по форме и в сроки, утвержденные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.
7.4. В администрацию Марксовского муниципального района

ООО «Водоканал-Плюс» представляются на бумажном носителе и в электронном виде на адрес marksgkh@mail.ru следующие отчеты: 

7.4.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде. 

7.4.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ООО «Водоканал-Плюс» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 

7.4.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию. 

7.4.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс», значения которых определены в Приложении 4 настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. 

В случае не достижения утвержденных значений показателей ООО «Водоканал-Плюс» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 

7.4.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы. 

7.5. Отчеты, указанные в п. 7.4. Технического задания, представляются в сроки: 

- ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала; 

- оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; 

- годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. 


	8
	Корректировка Технического задания
	8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводного хозяйства. 

8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации; 

- необходимости внесения изменений в утвержденный Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы (Приложение 6 к настоящему Техническому заданию); 

- потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (Приложение 4 к настоящему Техническому заданию).

	9
	Приложения к Техническому заданию
	9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы; 

9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы»; 

9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы»; 

9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения эксплуатируемых ООО «Водоканал-Плюс», на 2019-2021 годы; 

9.5. Приложение 5 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения  ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий;
9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы. 


Заместитель главы администрации
Марксовского муниципального района 
          В.А. Володин









Приложение № 1 к техническому 









заданию на разработку








инвестиционной программы 









ООО «Водоканал-Плюс»









на 2019 – 2021 годы

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы 

ООО «Водоканал-Плюс» 

на 2019 – 2021 годы

	1.1
	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
	ООО «Водоканал-Плюс» 413090, Саратовская область, Марксовский район, г. Маркс, ул. 10-я Линия, д. 36.
Генеральный директор – Пулькин Андрей Юрьевич
Ответственный за разработку инвестиционной программы - Пулькин Андрей Юрьевич

	1.2
	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти по Саратовской области, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области  410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114

	1.3
	Наименование уполномоченного органа, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация Марксовского муниципального района (по согласованию с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Саратовской области) 413090, Саратовская область, Марксовский район, г. Маркс, пр. Ленина, д. 18

	1.4
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию.














Приложение 2












к техническому заданию













на разработку инвестиционной программы













ООО «Водоканал-Плюс»













на 2019-2021 годы

Утверждено:
Министерство строительства и жилищно-                                                                                                                 

коммунального хозяйства                                                                                                                      Генеральный директор

Саратовской области                                                                                                                          ООО «Водоканал-Плюс»

_______________________                                                                                                                 _____________________

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы

	№ п/п
	Источник финансирования
	Объем инвестиций, млн. руб.

	
	
	Всего на 2019-2021 гг.
	в т.ч. Водоснабжение
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	Водоснабжению
	Водоснабжение
	Водоснабжение

	1
	Собственные средства, из них:
	
	
	
	
	

	1.1.
	Амортизация, учтенная в тарифе
	
	
	
	
	

	1.2.
	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе
	
	
	
	
	

	1.3.
	Инвестиционная надбавка
	
	
	
	
	

	1.4.
	Плата за подключение
	
	
	
	
	

	1.5.
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	
	
	
	
	

	2.
	Бюджетные средства:
	
	
	
	
	

	2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	2.2.
	Бюджет субъектов РФ
	
	
	
	
	

	3.
	Прочие средства
	
	
	
	
	

	4.
	Заемные средства (кредиты)
	
	
	
	
	

	5.
	ИТОГО
	
	
	
	
	














Приложение 3













к техническому заданию













на разработку инвестиционной программы













ООО «Водоканал-Плюс»













на 2019-2021 годы

Согласовано:

Администрация Марксовского                                                                                                          Генеральный директор 

муниципального района                                                                                                                     ООО «Водоканал-Плюс»

__________________________                                                                                                           _____________________

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы

	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Дополнительная информация 
	Технологическая зона 
	Район МО г. Маркс 
	Вид работ 
	Сроки проведения работ 
	Срок ввода объектов, квартал, год 
	Общая сметная стоимость 
	Остаток сметной стоимости на 01.01.2019 
	Основные технические характеристики 
	Объемы инвестиций, млн. руб. 
	Итого на 2018-2020 гг., млн. руб. (Проект)
	Источник финансирования


	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)
	Единица измерения
	Значение до начала реализации мероприятия
	Значение по завершению реализации мероприятия (планируемое)
	в т.ч. по годам
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	


Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбиком









Приложение  №4










к техническому заданию










на разработку инвестиционной 









программы ООО «Водоканал-









Плюс» на 2019-2021 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	Плановое значение показателей на период регулирования

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
	%
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
	%
	0
	0
	0

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0

	3.
	Показатели энергетической эффективности ресурсов

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб.м
	0,86
	0,86
	0,86

	3.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	10
	10
	10














Приложение № 5













к техническому заданию                                                













на разработку инвестиционной программы













ООО «Водоканал-Плюс»   на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

	№ п/п
	Мероприятие
	Объекты централизованной системы водоснабжения
	Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	
	
	
	
	до реализации мероприятий инвестиционной программы
	после реализации мероприятий инвестиционной программы

	1.
	Водоснабжение

	1.1.
	Замена трубопроводов
	Сети водоснабжения
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	10
	10

	1.2.
	Замена запорной арматуры
	
	 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0
	0

	1.3.
	Строительство  и реконструкция объектов водоснабжения
	
	Обеспечение абонентов бесперебойным водоснабжением (%)
	100
	100

	2.
	Показатели энергетической эффективности

	2.1.
	Автоматизация объектов водоснабжения
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	0,86
	0,86









Приложение № 6








к техническому заданию  на 







разработку инвестиционной 







программы ООО «Водоканал-Плюс» 








на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Водоканал-Плюс» на 2019-2021 годы

	№ п/п
	Мероприятия
	Примечание

	1
	Строительство 2-х резервуаров объемом 1000м3 и 3000м³ на в/з №3 в ж/б, подземном  варианте:

 -  изготовление  проектной  документации;

 - учесть подключение к существующим  сетям и источнику подачи воды;

- резервуары обработать специальными составами для обеспечения его герметичности.

	

	2
	Строительство  насосной станции с обвязкой скважин и резервуаров на в/з №3:

 -  изготовление проектной  документации;

 - производительность    насосной    станции     4000 м3 /сутки. 

	

	3
	Строительство  водозаборных  скважин  на  в/з № 3  в  количестве  5  шт.  производительностью 25м³/сут. (min)  каждая:
 -  изготовление проектной  документации;

 -  учесть подключение к существующим водопроводным  сетям;

 -  учесть  подключение скважин к источникам электроснабжения.  

	

	4
	Строительство водопровода  (две ветки) от  водозабора № 3 до  водозабора № 4 (по объездной дороге),  Ф 500, L- 10000м.:
-  изготовление проектной  документации
	

	5
	Строительство одной ветки водопровода от водозабора № 3 до резервуара на водозаборе  № 2, Ф 300, L-3000п.м.:
 -  изготовление  проектной  документации.

	

	6
	Строительство водозаборных  скважин  на  в/з № 2 и № 4  в  количестве  5  шт.  производительностью 25м³/сут. (min)  каждая: 

 -  изготовление проектной  документации;

 -  учесть подключение к существующим водопроводным  сетям;

 -  учесть подключение скважин к источникам электроснабжения.

	

	7
	Замена водопровода по ул. Рабочая, от ул. 1 линия до ул. 12 линия, Ф 200,  L-3000 п. м.
 -  изготовление проектной  документации;

 -  учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

-  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	8
	Замена  водопровода по ул. Куйбышева  от  пр. Ленина  до ул. 10 линия, Ф 150, L-700п.м;
 - изготовление проектной  документации.

 -  учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

 -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	9
	Замена водопровода, по ул. 10 линия от Водозабора № 1 до ул. Куйбышева, Ф 500,  L-1000 п.м.:
  - изготовление проектной  документации;

  -  учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

   -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	10
	Замена водопровода по ул. Бебеля от ул. 3 линия до ул. 5 линия, Ф 150, L 300 п. м.
- учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

-  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	11
	Строительство водопровода от водозабора № 2 в пос. Солнечный (ул. Сосновые), Ф 200, L — 1000 п. м.
  -  изготовление проектной  документации;

 -  учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

  -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	12
	Строительство водопровода по ул. 4 линия от ул. Рабочая до ул. Энгельса, Ф. 150,  L-400 п. м.
- учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

-  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	13
	Строительство водопровода по ул. Свобода от ул. 12 линия до ул. 11 линия, Ф 100,  L — 100 п. м.:
  -  изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

  -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	14
	Строительство водопровода по ул. Свободы от ул. 12 линия до ул. 11 линия, Ф 100, L-100п.м.:
  - изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

  -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	15
	Замена водопровода от перекрестка ул. Бебеля и ул. Заводская  до  ПУ № 18, Ф 200, L-500п.м. от ул. 12 линия до ул. 11 линия, Ф 100, L-100п.м.:
  -  изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

  -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	16
	Замена водопровода по пр. Строителей от д. 34 до д. 39

- учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;
-  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	17
	Замена водопровода по ул. Красноармейская от ул. 10 линия до пр. Ленина, Ф 200,  L 500 п. м.:
  - изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

  -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы;


	

	18
	Замена  водопровода  по  ул. 1 линия от ул. Рабочая до ул. Красная, Ф 150мм., L-300п.м.:
  -  изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

 -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	

	19
	Замена  водопровода по ул 10 линия от ул. Кирова до ул. Советска, Ф 200, L-1000п. м:
  -  изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

  -  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.


	

	20
	Замена водопровода по ул. Красная до ул. 4 линия, Ф 100, L300п. м.;
  -  изготовление проектной  документации;

 - учесть  подключение  всех  абонентов,  расположенных  вдоль трассы;

-  на  месте  врезки  предусмотреть  колодцы.

	


